

新ごみ処理施設整備事業費試算

修正後  
A1.10.25

(単位：千円)

費用区分		現予定地建設	小針建設	小針試算根拠	
本体整備費	整備費	28,543,350	28,543,350	本体整備費33,163,350千円ー造成工事費2,921,600千円ーその他土木工事費1,698,400千円	
	運営費	23,432,461	23,432,461	組合提示額	
施工管理費		253,000	253,000	組合提示額	
用地取得費		187,000	289,400	小針：42,758.57㎡(6,768円/㎡) ※行田市のH18買戻し額。	
除外決裁金		20,350	0		
造成費（地盤改良含む。）		2,921,600	0		
外構工事		1,698,400	1,327,840	組合提示額の面積按分 1,698,400千円×4.3ha/5.5ha	
上水道引込工事		220,000	0		
電気引込工事		881,540	157,418	組合：2,800m、小針：最寄り 66kV鉄塔：500mで距離按分	
余熱利用施設	整備費	1,140,000	1,140,000	組合提示額（8億～11.4億円）	
	施工管理費	20,000	20,000	組合提示額	
	事業者選定業務費	17,160	17,160	組合提示額	
	運営費	390,000	390,000	組合提示額（0～3.9億円）	
周辺環境整備費	道路	搬出入路	390,000	0	
		農道	70,000	55,600	組合：延長600m・幅員6m 小針：延長350m・幅員6m・U字溝 400mm敷設 ※組合試算の延長按分+U字溝敷設費（42,000円/m） 40,834千円+14,700千円
		周回道路		0	
	水路	二号落	710,000	0	
		宮殿落		0	
		鴻巣市排水路	40,000	0	
		鴻巣市排水路	10,000	0	
	計		1,220,000	55,600	
出入口工事		50,000	0		
環境影響評価事後調査費		92,895	92,895	組合提示額	
合計		61,087,756	55,719,124		

→ 64億8419万  
34円